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Предложение на поставку оборудования 
линии переработки гречихи 27 т/сутки 

 
Линия включает в себя: 

№ 
п/п 

Наименование единиц Оборудования и 
перечень комплектующих 

Количество 
единиц 

Цена за 
единицу 

руб. 

Стоимость, 
руб. 

1 Нория, 5 т/час 15 метров 6   
2 Нория, 5 т/час 15 метров (нержавеющая сталь) 1   
3 Сепаратор зерноочистительный двухъярусный 1   
4 Воздушный сепаратор с вибрирующим лотком 1   
5 Камнеотборник КМО-2 1   
6 Триер - овсюгоотборник 2   
7 Оперативный бункер зерна пропаривателя 1   
8 Вентилятор ВЦ-5-45-4,25 из нерж. стали 1   
9 Вентилятор ВРП 110-49-5 1   

10 Вентилятор ВЦ-5-45-4,25 из угл. стали 2   
11 Вентилятор ВРП 110-49-5 1   
12 Вентилятор ВРП 110-49-3,15 1   
13 Пропариватель зерна ПЗ-400 0,4 м.куб с 

распределителем пара из нержавеющей стали 

1   

14 Задвижка шиберная с пневмоприводом ДУ200 
для пропаривателя зерна 

2   

15 Сушилка СГТО-2 из нержавеющей стали 
(увеличенной производительности) 

1   

16 Рассев фракционный РФ -2 1   
17 Шелушильный участок с аспирационными 

колонками (3 шелушителя) 
1   

18 Рассев продуктов шелушения РПШ-2 1   
19 Сушилка крупяная СК-2 из оцинкованной 

стали (увеличенной мощности) 
1   

20 Циклон ЦН-15-700 1   
21 Циклон ЦН-15-600 2   
22 Циклон ЦН-15-900 1   
23 Аккумулятор пара 1 м.куб 1   
24 Система управления и автоматизации линии на 

базе логических контроллеров и АРМ 

1   

25 Система автоматизации пропаривателя зерна 1   
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26 Аспирационная колонка готовой продукции 1   
27 Спиральный транспортер СТ-90 длина 6 м 

(возврат крупы на ресортировку) 
1   

28 Спиральный транспортер СТ-90 длина 14 м 
(зерновые отходы) 

1 
 

  

29 Запорно-регулирующая арматура паро-
конденсатных систем линии переработки 
гречихи 

1   

 ИТОГО:  18 456 000,00 
 

 

Оборудование которое поставляет заказчик к началу монтажа линии: 

№ 
п/п 

Наименование основного Оборудования и перечень 
комплектующих 

Единица 
измерения 

Кол-во 

1 Завальная яма шт. 1 

2 Оперативный бункер для зерна шт. 1 

3 Оперативный бункер для готовой продукции шт. 1 

4 Фотосепаратор с оперативным бункером шт. 1 

5 Компрессор винтовой для фотосепаратора шт. 1 

6 Накопительный бункер отходов шт. 1 

 

 

 
 

СРОК ПРОИЗВОДСТВА ОБОРУДОВАНИЯ И ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ 
 

       Производство технологического оборудования линии переработки гречихи 
занимает 8-9 месяцев с момента поступления предоплаты на расчетный счет поставщика. 

№ п/п Срок оплаты % платежа от 

общей суммы 

1 1 месяц 15% 

2 2 месяц 15% 



 

 

3 3 месяц 15% 

4 4 месяц 10% 

5 5 месяц 10% 

6 6 месяц 10% 

7 7 месяц 5% 

8 8 месяц 5% 

9 9 месяц (окончательная отгрузка оборудования) 15% 

 Итого: 100% 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 


